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Excelência em Projetos Complementares e Segurança do Trabalho

Cliente:

Obra:

Área (m²) 454,06

REVISÃO: 0

DATA:

Folha: Assunto: Área Forma Vol.Conc. 25MPa

(m²) (m³) Aço CP190RB Blocos
f 12,7mm - (kg) Ancoragem (un)

1 1 ESTACAS 465,00 446,00

2 1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 81,20 11,90 176,00 181,00 86,00

3 5 PILARES DO TÉRREO 252,10 13,00 397,00 793,00 819,00

4 5 PILARES DA COBERTURA 94,80 4,90 145,00 188,00 313,00

5 5 PILARES DA FIXAÇÃO DA METÁLICA 34,50 1,80 54,00 63,00 83,00

6 6 VIGAS DO TÉRREO (Folha 01 de 02) 97,00 233,00 56,00

7 7 VIGAS DO TÉRREO (Folha 02 de 02) 82,00 234,00 2,00

8 8 VIGAS DA COBERTURA (Folha 01 de 02) 133,00 6,00 205,00 166,00 126,00

9 9 VIGAS DA COBERTURA (Folha 02 de 02) 85,00 2,00 146,00 19,00 153,00

10 12 VIGAS DA FIXAÇÃO COBERTURA 191,50 12,30 121,00 317,00 350,00

11 13 VIGAS DO RESPALDO 74,70 4,10 112,00 134,00

12 N/C ESTIMATIVA DE CONCRETO PARA AS LAJES DA COBERTURA 25,60

Total 1051,90 95,70 1226,00 783,00 1762,00 1667,00 1550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aços (metros) - Aproximado 7662,50 3132,00 4405,00 2646,03 1550,00 0,00 0,00 0,00

Qtde de Barras (12 metros) - Aproximado 639 261 368 221 130 0 0 0

Total na obra de aço em kg

Consumo de Concreto em relação a área 0,21 m³/m²

Consumo de aço em relação ao Volume de Concreto 73,02 kg/m³

Consumo de aço em relação a área 15,39 kg/m²

OBSERVAÇÕES:

1) Não foi considerado perda no quantitativo.

2) Fck da Estrutura = C25, em geral ( 25MPa ).

3) Aço CA50A e CA60B.

4) Não foram previstos volume de concreto e armaduras complementares para as lajes pré-fabricadas, ficando estes a cargo do fornecedor.

5) Podem existir armaduras corridas e/ou variáveis que poderão alterar os quantitativos, verificar no projeto estas situações.

6) Não foi previsto reutilização das formas no quantitativo.

8) O Volume de concreto das lajes é uma estimativa, podendo variar de acordo com o fornecedor;

9) Fck das estacas poderá ser utilizado o de 20 MPa;

10) O volume de concreto das estacas é uma estimativa, pois não foi contratado projeto de fundações, esse item deverá ser verificado pelo Engº Executor.
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Protensão
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ITEM:

Santa Casa de Paranavaí

04/02/2021

Para Ampliação do Hospital Noroeste - Bloco C

Aços (kg)

f 20.0mm

Engº Me. Esp. Yutaka Mario Kobayashi Júnior
CREA PR- 89.748/D
Eng. Civil (UEM-2007)
Especialista (2010)
Mestre em Tecnologias (2019)
Mais de 12 anos como docente da área de estruturas para Eng. Ciivl e/ou Arquitetura


